

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Docs proceso publicados

REF: IFC-IPU-0019-2025 OBR

PUENTE CUSIANA

Publicado

Contratación régimen especial

Volver

Opciones

UC:UNIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA
Equipo:CONTRATACION
REGIMEN ESPECIAL. /
15/12/2025 3:36 PM (UTC -5
horas)((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

[Información general](#) | [Configuración](#) | [Cuestionario](#) | [Documentos del Proceso](#) | [Proveedores](#)

Información general

Información general

Proceso

Régimen especial

Número del proceso

IFC-IPU-0019-2025 OBR PUENTE CUSIANA

Nombre

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL PUENTE
SOBRE EL RIO CUSIANA

Descripción

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL PUENTE
SOBRE EL RIO CUSIANA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA DEPAETAMENTO DE CASANARE

Relacionar con otro proceso

☐ Sí ☒ No

Con fase de presentación de
ofertas

☐ Sí ☒ No

ID técnico

CO1.BDOS.9268520

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC

72141001 - Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas

Lista adicional de códigos UNSPSC

72141107 - Servicio de construcción y reparación de puentes
72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 - Servicios de montaje de acero estructural
95111600 - Vías de tráfico abierto
95121600 - Edificios y estructuras de transporte

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☒ Sí ☐ No

PAA [2025](#)

Misión y visión:

En el IFC fomentamos el desarrollo económico del departamento de Casanare y la
región, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales,
comercialización, gestión y ejecución de proyectos; contribuyendo al crecimiento
económico institucional, mejoramiento de la calidad de vida de nuestros grupos de
valor e interés, con eficiencia organizacional, responsabilidad social y sostenibilidad
ambiental. En el año 2044, el Instituto Financiero de Casanare será una entidad
innovadora, líder en el fortalecimiento de los sectores público y privado, mediante la
gestión, ejecución y operación de proyectos de desarrollo y de cooperación regional,
nacional e Internacional.

Valor total estimado de adquisiciones: 34.957.896.967 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado
72141001	CONSTRUCCION PARA LA	Contratación	Regalías	34.957.896.967 COP
72141107	TERMINACION DEL PUENTE	régimen		
72152900	SOBRE EL RIO CUSIANA Y OBRAS	especial (con		
72152700	COMPLEMENTARIAS EN EL	ofertas) -		
95121600	MUNIC...	Régimen		
95111600		especial		

Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria?

☐ Sí ☒ No *

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades
estatales de régimen especial deben publicar su actividad
contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar
sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

Opciones

Acuerdos Comerciales ☐ Sí ☒ No *

No se han encontrado.

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wavúu.

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

6



UTC -5 17:03:51

IFC

Búsqueda

Mis procesos

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Docs proceso publicados
REF: IFC-IPU-0019-2025 OBR
PUENTE CUSIANA

Publicado

Contratación régimen especial

Volver

Opciones

UC: UNIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA
Equipo: CONTRATACION
REGIMEN ESPECIAL. /
15/12/2025 3:36 PM (UTC -5
horas)((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Lotes

Definir lotes ☐ Sí ☒ No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No *

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No *

Precios

Valor estimado 34.915.484.024,00 COP

Utilice la lista de precios ☐

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de Paz o
asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Participaciones - SGP ☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalias - SGR ☒ Sí ☐ No * 34.915.484.024

Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones) ☐ Sí ☒ No *

Recursos de Crédito ☐ Sí ☒ No *

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas) ☐ Sí ☒ No *

Valor total 34.915.484.024

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado
☐ 2025854100003	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado
☐ 4925	2025854100003	CDP	Generado	34.915.484.024 COP	34.915.484.024 COP	34.915.484.024 COP	Consul

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Docs proceso publicados
REF: IFC-IPU-0019-2025 OBR
PUENTE CUSIANA

Publicado

Contratación régimen especial

Volver

Opciones

UC: UNIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA
Equipo: CONTRATACION
REGIMEN ESPECIAL. /
15/12/2025 3:36 PM (UTC -5
horas)((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones
avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Cuestionario

Ver resumen | Ver

1 Lista de precios de la oferta Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Documentos del Proceso

Comentario

DOCUMENTOS DEL PROCESO

Documentos

	Nombre	Clasificación de documento	Descripción
☐	8. ANÁLISIS DEL SECTOR N°01.pdf	-	8. ANÁLISIS DEL SECTOR N°01.pdf
☐	8. ANÁLISIS DEL SECTOR N°02.pdf	-	8. ANÁLISIS DEL SECTOR N°02.pdf
☐	9. BIENES NACIONALES RELEVANTES.pdf	-	9. BIENES NACIONALES RELEVANTES.pdf
☐	11. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	-	11. MATRIZ DE RIESGOS.pdf
☐	12. SOLICITUD CDP IFC.pdf	-	12. SOLICITUD CDP IFC.pdf
☐	13. SOLICITUD CDP REGALÍAS.pdf	-	13. SOLICITUD CDP REGALÍAS.pdf
☐	10. ESTUDIO PREVIO_compressed.pdf	-	10. ESTUDIO PREVIO_compressed.pdf
☐	14. CDP IFC.pdf	-	14. CDP IFC.pdf
☐	15. CDP REGALÍAS.pdf	-	15. CDP REGALÍAS.pdf
☐	16. INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS_compressed.pdf	-	16. INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS_compressed.pdf
☐	16.1 ANEXO 1.1 N°01.pdf	-	16.1 ANEXO 1.1 N°01.pdf
☐	16.1 ANEXO 1.1 N°02.pdf	-	16.1 ANEXO 1.1 N°02.pdf
☐	16.1 ANEXO 1.1 N°03.pdf	-	16.1 ANEXO 1.1 N°03.pdf
☐	16.1 ANEXO 1.1 N°04.pdf	-	16.1 ANEXO 1.1 N°04.pdf
☐	16.1 ANEXO 1.2_compressed.pdf	-	16.1 ANEXO 1.2_compressed.pdf



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

[Aumentar el contraste](#)

6



UTC -5 17:03:51

IFC

Búsqueda

Mis procesos

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

Ir a

[Escritorio](#)

[Menú](#)

[Procesos de la Entidad Estatal](#)

[Expediente](#)

Pliegos

Docs proceso publicados

REF: IFC-IPU-0019-2025 OBR

PUENTE CUSIANA

Publicado

Contratación régimen especial

Volver

Opciones

UC: UNIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA
Equipo: CONTRATACION
REGIMEN ESPECIAL. /
15/12/2025 3:36 PM (UTC -5
horas)((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Proveedores

Buscar proveedores...

Proveedor (0)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (0)

Interesados (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Volver

5 de 5

15/12/2025, 05:04 p. m.